

कार्यालय जिला पंचायत, देवरिया ।

निविदा सूचना

जिला पंचायत देवरिया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासकीय अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त धन से स्वीकृत परियोजनाओं की मुहरबन्द निविदा दिनांक- 09.10.2013 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा की बिक्री दिनांक-08.10.2013 को प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय में की जायेगी। निविदा हेतु निम्न शर्तें होंगी:-

1. प्रत्येक निविदा के साथ कार्य की लागत का 2 प्रतिशत सत्यंकार राशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंको का एफ0डी0आर0 अथवा नकद के रूप में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पदनाम से बन्धक होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
2. निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार निर्माण का परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा तथा स्वीकृत लागत से अतिरिक्त कोई कार्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही मान्य होगा। पंजीकृत ठेकेदार का निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई क्लेम/आपत्ति मान्य नहीं होगा।
3. कोई भी अधिवक्ता जो राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।
4. ए, बी, सी, श्रेणी के ठेकेदारों से निविदा उनकी कार्यसीमा के अन्दर ही मान्य की जायेगी।
5. निविदा के साथ मु0-100-00 रू0 का स्टाम्प पेपर तथा एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर निविदा बाक्स में डाला जायेगा।
6. क्रम सं0-23 से 35 तक के कार्य में उन्ही ठेकेदारों को वरीयता दी जायेगी जिन्हें लेपन कार्य का अनुभव प्राप्त होगा।
7. समयवृद्धि मांगे जाने का वही ठेकेदार अधिकार होगा जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
8. निविदा वेबसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखी एवं download की जा सकती है।
9. समस्त जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को सुझाव दिया जाता है कि परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं आगणन आदि के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
10. निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
11. बिना कार्यादेश जारी हुये कार्य प्रारम्भ करने पर भुगतान की जिम्मेदारी जिला पंचायत की नहीं होगी एवं इसके लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. शेष नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से की जा सकती है।

क्र0	वि0ख0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	सत्यंकार राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	भटनी	ग्राम उसका मे पुलिया निर्माण	6.00	0.12	2 माह
2	बरहज	बरछौली से छपरा गांव के बीच पुलिया निर्माण	10.00	0.20	2 माह
3	रामपुर कारखाना	ग्रामसभा पोखरभिण्डा मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
4	रामपुर कारखाना	ग्रामसभा हरपुर मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
5	रामपुर कारखाना	ग्रामसभा वरियारपुर के टोला बनरहा मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
6	रामपुर कारखाना	रामपुर कारखाना के ग्रामसभा पोखरभिण्डा से नागभार जाने वाले मार्ग नहर पर 4.00मी0स्पान की पुलिया	8.00	0.16	2 माह
7	पथरदेवा	ग्रामसभा बन्जरिया बाजार से मक्का अनुसंधान की तरफ जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग	8.00	0.16	2 माह
8	पथरदेवा	ग्रामसभा फरेन्दहा पिच मार्ग से सरतुवाआ को जोड़ने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
9	बनकटा	ग्रामसभा नोनापारकपरदार मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह

10	भाटपाररानी	ग्रामसभा भिंगारी मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
11	भलुवनी	भलुवनी के अन्तर्गत पिच सड़क से आशुतोष के घर होते हुए आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
12	देवरिया	ग्राम सभा लाहिलपार मे इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
13	बरहज	ग्रामसभा टेकनपुरा से मड़कडा के बीच नाले पर 2X5 मी0 स्पान की पुलिया	10.00	0.20	2 माह
14	गौरीबाजार	ग्रामसभा कालाबन मे हकीम के टोला से छोटू बाबा के स्थान से आगे अवशेष भाग पर इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	0.20	2 माह
15	बरहज	ग्राम हडही नदोलवा से करमेलबरनही मार्ग पर 4.00मी0स्पान की पुलिया	8.00	0.16	2 माह
16	सलेमपुर	श्रीमती शकिना खातून इण्टर कालेज के पश्चिम बद्धपुरवा तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	0.20	2 माह
17	भागलपुर	ग्राम सभा मईल मे शारदा चौधरी के दरवाजे से पप्पु के मकान होते हुए मिठाई निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	0.20	2 माह
18	भागलपुर	ग्राम गोहरिया मईल पिच मार्ग से बच्चालाल के मकान होते हुए सुबाष यादव के क्रेसर तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	0.20	2 माह
19	देवरिया	ग्राम दलदास मे सरकारी टोला से प्रा0पा0स्कूल तक लेपन/सी0सी0 कार्य	10.00	0.20	2 माह
20	भागलपुर	ग्रामसभा डेहरी मे अडिला सतरांव मार्ग का अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	0.10	2 माह
21	बैतालपुर	औराचौरी रेलवे ढाला के बगल से औराचौरी ग्रामसभा तक	10.00	0.20	2 माह
22	भलुअनी	ग्रामसभा सोनवर्षा मे बहनोल पर 5मी0स्पान की पुलिया	8.00	0.16	2 माह
23	गौरीबाजार	राजस्व ग्राम करमहां के कचहरवा टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
24	गौरीबाजार	राजस्व ग्राम देवकुआं के टोला नं0-2 सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
25	गौरीबाजार	राजस्व ग्राम खैरटिया के खैरटिया टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	8.24	0.1648	2 माह
26	भटनी	राजस्व ग्राम बलुआ अफगान के बाजार टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	10.31	0.2062	2 माह
27	भटनी	राजस्व ग्राम घाटी खास के घरबैसी टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	8.24	0.1648	2 माह
28	बैतालपुर	राजस्व ग्राम इजरही के इजरही माफी सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
29	बैतालपुर	राजस्व ग्राम रनियहवा उर्फ चिरईगोरा के बैजनाथ टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	21.64	0.4328	2 माह
30	रुद्रपुर	राजस्व ग्राम मल्लहपुरवा के मल्लहपुरवा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
31	रुद्रपुर	राजस्व ग्राम सोनबह के सोनबह सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
32	रुद्रपुर	राजस्व ग्राम गोपालपुर के गोपालपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
33	बरहज	राजस्व ग्राम मोहरा के मनियापार टोला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
34	बरहज	राजस्व ग्राम तलौरा के तलौरा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
35	भाटपार रानी	राजस्व ग्राम छोटका गांव के छोटका गांव सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	20.61	0.4122	2 माह
36	देसही देवरिया	ग्राम सहवां में इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
37	गौरीबाजार	ग्राम सरहसबह के समुदा टोले पर श्रीराम पाण्डेय के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	5.00	0.10	2 माह

38	देवरिया	ग्राम पिपरा चन्द्रभान में पिच रोड से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
39	देवरिया	ग्राम सबया में जगत यादव के घर से कमला यादव के घर होते हुए ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
40	बनकटा	ग्राम भवानी छापर में ब्रम्ह स्थान से भरही नदी तक नाला निर्माण कार्य	7.00	0.14	2 माह
41	रुद्रपुर	ग्राम अमौनी अराजी में पन्नेलाल यादव के घर से अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
42	देवरिया	ग्राम घटैला गाजी में इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
43	देवरिया	ग्राम अखनपुरा के टोला लोहरा में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
44	देवरिया	ग्राम बारीपुर के टोला एकडंगा में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
45	भलुअनी	ग्राम धनौती मठिया में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
46	देवरिया	ग्राम सोनूघाट के टोला गोपालपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
47	रुद्रपुर	ग्राम पचलडी में पिच मार्ग से स्वामी रतनलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
48	देवरिया	ग्राम सझवलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
49	बैतालपुर	ग्राम बेलवा से करज जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	8.00	0.16	2 माह
50	लार	ग्राम करचों में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
51	देसही देवरिया	ग्राम कोटवां में मेन मार्ग से मुन्ना तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
52	पथरदेवा	ग्राम सभा पकहां में मेन पिच रोड से रामघाट पुल तक इण्टरलाकिंग कार्य	9.00	0.18	2 माह
53	पथरदेवा	ग्राम सभा तिरमासाहुन प्राथमिक विद्यालय से मठिया पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
54	भाटपार रानी	ग्राम बेलपार में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
55	भाटपार रानी	भाटपार रानी अन्तर्गत भठवां तिवारी में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
56	भाटपार रानी	ग्राम पुरैना में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
57	भाटपार रानी	ग्राम भठवा पाण्डेय में इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	0.06	2 माह
58	सलेमपुर	ग्राम छतरपुरा में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
59	सलेमपुर	ग्राम बनकटा मिश्र में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
60	तरकुलवा	ग्राम दूबे टोला में देवेन्द्र यादव के घर से गांव के बाहर जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
61	देसही देवरिया	ग्राम सभा शांहजहापुर में इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	0.10	2 माह
62	देसही देवरिया	ग्राम सभा गोठा रसूलपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	0.10	2 माह
63	देवरिया	ग्राम सभा खोराराम में इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	0.10	2 माह
64	देवरिया	ग्राम सभा खोराराम में जज साहब के टोले पर डीह बाबा के स्थान से ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
65	देवरिया	ग्राम बसडीला में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	0.06	2 माह
66	बैतालपुर	ग्राम सिरजम में बाजारी टोला में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
67	बैतालपुर	ग्राम जमुआ से हरहंगपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	6.00	0.12	2 माह
68	बैतालपुर	ग्राम सभा बलुआ में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
69	सलेमपुर	ग्राम परसिया भगौती जमुआ मगहरा मार्ग से नन्दकुमार मास्टर के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
70	लार	ग्राम पिण्डी में रामचन्द्र के घर से रामजानकी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह

71	भलुअनी	ग्राम खुखुन्दु के भाटपुर टोला(भटहट) में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
72	गौरीबाजार	ग्राम रामपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
73	तरकुलवा	ग्राम बालपुर श्रीनगर में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	0.08	2 माह
74	तरकुलवा	ग्राम सोहनरिया में इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	0.06	2 माह
75	देवरिया	ग्राम माधोपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
76	बनकटा	ग्राम भवानी छापर चौराहे पर इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
77	रामपुर कारखाना	ग्राम बैकुण्ठपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
78	बरहज	करुअना खुदिया मिश्र में सी0सी0 रोड के आगे उमाशरण त्रिपाठी के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	5.00	0.10	2 माह
79	देवरिया	ग्राम अहिल्यापुर में कासिंग से मंदिर तक लेपन कार्य	8.00	0.16	2 माह
80	रामपुर कारखाना	ग्राम गौरा में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
81	पथरदेवा	ग्राम बैकुण्ठपुर में काली जी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
82	पथरदेवा	ग्राम हरपुर में सत्यनरायन कुशवाहा के मकान से दीप नरायन तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
83	बनकटा	ग्राम सुन्दरपार के टोला महुआ में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
84	बरहज	ग्राम पचौहा में सूर्यनारायन के घर से होते हुये उजरा मोहांव मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
85	रामपुर कारखाना	ग्राम कुशहरी में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
86	भटनी	ग्राम सल्लहपुर में पिच सड़क से जगदीशराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
87	देवरिया	ग्राम जुमरिया लाला में पिच रोड से कमलेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
88	रुद्रपुर	ग्राम कोरवां में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
89	भागलपुर	ग्राम करौंदी में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
90	भटनी	ग्राम मौनीछापर में पुलिया 2मी0 का निर्माण कार्य	4.00	0.08	2 माह
91	गौरीबाजार	ग्राम छपौली अनु0 बस्ती में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
92	देसही देवरिया	ग्राम बेलवां बाजार में कन्हैया के दुकान के बगल से होते हुये इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
93	भाटपार रानी	ग्राम करौंदा यादव टोला से पूरब की ओर जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
94	लार	ग्राम नेमा में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
95	बनकटा	ग्राम बरईपार पाण्डेय में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
96	भाटपार रानी	ग्राम सुर्जीपुर में अनिरुद्ध गौड़ के घर से होते हुये इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
97	सलेमपुर	ग्राम धनौती राय में इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
98	बैतालपुर	ग्राम कन्हौली में इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
99	भटनी	ग्राम नोनापार में मणिनाथ बाबा के स्थान से पोस्ट आफिस होते हुये इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
100	सलेमपुर	ग्राम ततिया टोला में इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
101	देसही देवरिया	ग्राम सभा रामपुर हिरामन चौराहे से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
102	बैतालपुर	ग्राम नरायनपुर सझवा जाने वाली पिच मार्ग से नरायपुर में रामनाथ यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	0.12	2 माह
103	गौरीबाजार	ग्राम बागापार में नहर से पूरब भूपनरायन सिंह के घर होते हुये पिच कार्य	7.00	0.14	2 माह

104	गौरीबाजार	ग्राम बसन्तपुर में डा0 अकरामुल के घर से शर्मा के घर होते हुये इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	0.14	2 माह
105	पथरदेवा	ग्राम ओली पट्टी में राजेश्वर के घर से नोनिया पट्टी पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	0.16	2 माह
106	बैतालपुर	ग्राम पहाड़पुर में रामदरश के घर से ध्रुवदेव के घर होते हुये जंगी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	9.00	0.18	2 माह

(बसन्त कुमार)
अभियन्ता
जिला पंचायत, देवरिया।

(घनश्याम राय)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, देवरिया।

(बालेश्वरी देवी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, देवरिया।

कार्यालय जिला पंचायत, देवरिया।

पत्रांक:- /जि0पं0/ देवरिया
प्रतिलिपि:-

दिनांक- 2013

- 1- विज्ञापन व्यवस्थापक समाचार पत्र को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में उपरोक्त सूचना कम से कम स्थान एवं छोटे-छोटे अक्षरों में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
- 2- वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, देवरिया को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।
- 3- प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 देवरिया को उपरोक्त निविदा सूचना बेवसाईट पर डाउनलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, देवरिया।