

कार्यालय नगर पंचायत लार जनपद-देवरिया

पत्रांक 77 / न0प0लार / 2014-15

दिनांक 10-11-14

अल्पकालिक निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत लार देवरिया के द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं अदस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों से दिनांक 21-11-14 को 14 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है जो उसी दिन कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया/सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 16 बजे खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 19-11-14 को समय 11 बजे से 14 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय लार/जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में शर्त संख्या 7 में उल्लेखित विवरण के अनुसार निर्धारित धनराशि का के0वी0पी0/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लार के पदनाम बन्धक हों संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा पर करना अनिवार्य है। निविदा आदि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत लार से कार्य दिवस में की जा सकती है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	दिवारी टोला वार्ड में दानिस के मकान से लल्लन के खेत तक नाला निर्माण कार्य	489900	48990	500	दो माह
2	इन्दिरा नगर वार्ड में छपरा मोड़ से स्वामीनाथ प्रजापति के मकान तक नाली निर्माण कार्य	123900	12390	200	दो माह
3	चौक वार्ड में अमरनाथ साहू के मकान से घर के पीछे तक एवम लड्डन के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	245700	24570	300	दो माह
4	इन्दिरा नगर वार्ड में सुरेन्द्र दूबे के मकान से संतोष गुप्ता के मकान होते हुये अली राजा के बाउन्ड्री तक नाली निर्माण कार्य	169700	16970	200	दो माह
5	इन्दिरा नगर वार्ड में मेहरौना पीच रोड से लार्डस इंग्लिस हाईस्कूल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	426800	42680	500	दो माह
6	भरटोलिया वार्ड में खान बाबा के पोखरा व सरकारी टयूबवेल के पास पुलिया निर्माण कार्य	232000	23200	300	दो माह
7	कृष्ण मोहन सिंह के घर से अवध विहारी सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	446600	44660	500	दो माह
8	गयागीर वार्ड में स्वामीनाथ यादव के मकान से जयराम यादव के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	265400	26540	300	दो माह
9	इन्दिरानगर वार्ड में डा0 प्रफुल्ल के मकान से चनूकी मोड़ होते हुये रयान पान भण्डार के आगे तक पटरी इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	414300	41430	400	दो माह
10	गयागीर वार्ड में भेन पिच रोड से संतोष लारी के दुकान से कौशल सिंह के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य	237200	23720	200	दो माह
11	इन्दिरानगर वार्ड में बलाल की बाउन्ड्री से डा0 अब्दुल खालिद के मकान तक सड़क के दोनों तरफ नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	662900	66290	700	दो माह
12	रामजानकी मार्ग से रामप्रसिद्ध सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य पिपरा वार्ड	350400	35040	400	दो माह
13	बौली वार्ड में लार मेहरौना पिच रोड से शारदा पाल के मकान से अवधेश सिंह के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य	539300	53930	500	दो माह
14	प्रा0 वि0 बौली पिपरा कैम्पस में एच इनुमान मंदिर के सामने नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	150800	15080	200	दो माह
15	पिपरा चौराहा पर सेराज टैलर्स के दुकान से गन्ना गोदाम तक नाला निर्माण कार्य	405700	40570	400	दो माह
16	इन्दिरानगर वार्ड में मूस कोहार के मकान से गोपाल दुसाध के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य	277600	27760	300	दो माह
17	हरिजन बस्ती वार्ड में गोपाल जी के मकान से मुमताज व गुलाबचन्द के मकान होते हुये प्रेम व मनोज के मकान तक नाली निर्माण कार्य	495300	49530	500	दो माह
18	हरिजन बस्ती वार्ड में सुदर्शन के मकान से रामप्रीत के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	277700	27770	300	दो माह
19	हरिजनबस्ती वार्ड में लखीचन्द के मकान से घाद बदन व देवनन्द के मकान तक एल टाईप व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	151100	15110	200	दो माह
20	मठ वार्ड में जगदीश के मकान से मुल्ल यादव के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	719200	71920	700	दो माह
21	घारी वार्ड में न0प0इन्टरलाकिंग रोड से शजीव सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	157000	15700	200	दो माह
22	घारी वार्ड में प्रभुनाथ के मकान से फागुलाल के मकान से शिवकुमार के मकान होते हुये मुन्नीलाल के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	370800	37080	400	दो माह
23	पिपरा वार्ड में किशोर के मकान से न0प0 खड़न्जा तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	406700	40670	400	दो माह
24	पिपरा वार्ड में पतिलाल के मकान से लाल जी के मकान होते हुये कैलाश के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	209800	20980	200	दो माह
25	पिपरा वार्ड में रामअवतार के मकान से हरिजन प्रा0 स्कूल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	235000	23500	200	दो माह

26	पिपरा वार्ड में राजेन्द्र चौधे के मकान से मुन्दिरा के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	174700	17470	200	दो माह
27	इन्दिरानगर वार्ड में रामअशीष के मकान के सामने कांसिंग निर्माण कार्य	53900	5390	100	दो माह
28	पुलिया इन्टरलाकिंग रोड से रामअश्व के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	229900	22990	300	दो माह
29	गयागीर वार्ड में रामअशीष यादव के मकान से भूखल यादव के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	165900	16590	200	दो माह
30	तिवारी टोला वार्ड में समतारिक के मकान से रफीक के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	125000	12500	200	दो माह
31	तिवारी टोला वार्ड में मेन तडक से शारदा का मकान होते हुये इंद्रीश के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	157200	15720	200	दो माह
32	तिवारी टोला वार्ड में जयप्रकाश तिवारी के मकान से रामजीवन तिवारी के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	144900	14490	200	दो माह
33	तिवारी टोला वार्ड में पारसनाथ के मकान से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	61800	6180	100	दो माह
34	तिवारी टोला वार्ड में नित्यानन्द तिवारी के मकान से पारसनाथ के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	225800	22580	250	दो माह
35	बैशकरनी वार्ड में मोहरीन के मकान से शंकर गौड़ के घर तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	205800	20580	250	दो माह
36	धवरिया वार्ड में लार -सलेमपुर मार्ग सन्तोष की वाउन्ड्री से देव मार्ग धवरिया इन्टरलाकिंग रोड तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	646100	39673	400	दो माह
37	घारी वार्ड में शारदा हास्पिटल से पोस्ट आफिस पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	499300	49930	500	दो माह
38	घारी वार्ड में मोहन प्रजापति के मकान से शंकर मास्टर के मकान होते लक्ष्मीकान्त के मकान तक नाली निर्माण कार्य	137100	13710.00	200	दो माह
39	भरटोलिया वार्ड में अजय देव द्वार से रामेश्वर सिंह के मकान तक एच मठ के अन्दर पिघ रोड निर्माण कार्य।	1318600	131860	1300	दो माह
40	भरटोलिया वार्ड में इंद्रीश के मकान से सोनरावारी गेट तक पिघ सुधार कार्य।	1369000	136900	1400	दो माह
41	मठ वार्ड में रामअश्व के मकान से राजपाल के मकान होते हुये विन्ध्यचल के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	541600	54160	600	दो माह
42	कोइरी टोला वार्ड में जितेन्द्र सिंह के मकान से रामजानकी मंदिर के सामने पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	382100	38210	400	दो माह
43	मठ वार्ड में बन विभाग पिघ रोड से मठ तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	1686600	168660	1700	दो माह
44	इन्दिरानगर वार्ड में भाटपार रानी पीघ रोड से लतीफ के खेत से कांशीराम आवास तक मिट्टी सोलिंग कार्य	1062700	106270	1100	दो माह
45	गयागीर वार्ड में शिव अघार के मकान से बनारसी एच संजय के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	573700	57370	600	दो माह
46	इन्दिरा नगर वार्ड में हवलदार सिंह के मकान से परमहंस के शाश के तुकान तक नाली निर्माण कार्य	308400	30840	300	दो माह
47	बौली वार्ड में अशाक व अखिलेश्वर के मकान से सरकारी ट्यूबवेल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	704600	70460	700	दो माह
48	बौली वार्ड में फतेह सिंह के खेत से अशोक सिंह के बगीचे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	355000	35500	400	दो माह
49	बैशकरनी वार्ड में मोहम्मद सैयद के मकान से ईस्माईल के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य	112300	11230	100	दो माह
50	बैशकरनी वार्ड में नसरुद्दीन अंसारी के मकान से अहमद हुसैन के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य	60200	6020	100	दो माह
51	बैशकरनी वार्ड में बेटनाथ के मकान के सामने से एच मु० अतहर के मकान से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	60700	6070	100	दो माह
52	बैशकरनी वार्ड में मेन रोड से आइडियल हास्पिटल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	201200	20120	200	दो माह
53	धवरिया इन्टरलाकिंग से दीनानाथ के मकान होते हुये प्रमोद के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	259500	25950	300	दो माह
54	धवरिया वार्ड में देव मार्ग पीघ रोड से गजेन्द्र चौधे के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	327000	32700	400	दो माह
55	धवरिया वार्ड में धवरिया पीघ रोड से डीह स्थान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	278500	27850	300	दो माह
56	धवरिया वार्ड में छठु चौहान के मकान से विजय मल्ल के मकान होते हुये सुदामा चौहान के मकान तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य	181600	18160	200	दो माह
57	धवरिया वार्ड में गंगा चौहान के मकान से रामा चौहान के मकान तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य	197900	19790	200	दो माह
58	धवरिया पीघ रोड से उषा देवी के घर होते हुये रामाकान्त के घर होते हुये इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	820900	82090	900	दो माह
59	भरटोलिया वार्ड में जगदीश राजमर के घर से तालबाबु मद्येशिया के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	140400	14040	200	दो माह
60	भरटोलिया वार्ड में मवेशीखाना के पास 10 सीटर सुलभ शौचालय निर्माण कार्य	1639000	163900	1700	दो माह
61	ज्ञानी के मकान से चौक मण्डी होते हुये श्री प्रकाश राजमर के मकान के सामने पुलिया तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य (अवस्थापना विकास निधि)	2474500	247450	2500	दो माह

नियम एवं शर्तें-

1. निविदादाता को निविदा की दृष्टि निविदा पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
2. निर्धारित समय तक निविदा को नगर पंचायत कार्यालय लार एवं जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखे गये निविदा पेटिका में डालना होगा, निर्धारित अवधि के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. किसी को निविदा का बिना कारण बताये स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
4. निविदा पर स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सम्पर्क संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरकर कार्य प्रारम्भ कराना आवश्यक है, अन्यथा दिलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र एवं धरित्र प्रमाण जो वर्तमान समय में प्रभावी हों संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अनुबन्ध हेतु स्टैम्प एक्ट के अनुसार स्टैम्प पेपर नियमानुसार देय होगा।
8. निविदा निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एफ0डी0आर0/के0बी0पी0/एन0एस0सी0/नकद (अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर) पर जमा किया जा सकता है।
9. ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2014-15 हेतु अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये है। वे निविदा में भाग नहीं ले सकते।
10. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में अवकाश दिन छोड़कर ज्ञात किया जा सकता है।
11. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत लार का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा निविदा कार्य में व्यवधान, अनद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने स्थान पर अंकित करायी जायेगी।
13. प्रत्येक निविदा के साथ अलग अलग जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(सीता राम यादव)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत लार
देवरिया

(आशा वर्मा)
अध्यक्ष
नगर पंचायत लार
देवरिया

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रमारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया को कार्य की सूची एवं सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ की, इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर प्रकाशनार्थ।
3. अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत सलेमपुर/मंडौली राज/मटनी बाजार/नाटपार रानी/रानपुर कारखाना/गौरीकालार।
4. अधिसासी अनियन्ता लो0नि0वि0/जल निगम/सिंचाई विभाग देवरिया।
5. अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
6. कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक स्व. व. ल. आर. त. समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित, विल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(सीता राम यादव)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत लार
देवरिया

(आशा वर्मा)
अध्यक्ष
नगर पंचायत लार
देवरिया