

कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया ।

पत्रांक 1924 / नि0वि0-2014-15 / देवरिया दिनांक 28.01.2015

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के वर्ष 2014-15 में पजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पालिका के निम्न निर्माण कार्य रा0वि0 / पा0नि0 से कराये जाने हेतु दिनांक 13.02.2015 को साय 3 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो पालिका/कलेक्ट्रेट कार्यालय(एल0बी0सी0पटल) में रखे निविदा वाक्स में डाली जाएगी एवं उपस्थित ठेकेदारगण के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित भुलक जमाकर दिनांक 12.02.2015 को प्रातः 10.00 से सायं 3.00 बजे तक पालिका कार्यालय /कलेक्ट्रेट कार्यालय(एल0बी0सी0पटल) से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ट मूल्य की धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के.वी0पी0/एफ0डी0आर/नगद फार्म-5 आदि जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम बंधक हो सलग्न करना अनिवार्य है तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा जमानत प्रपत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। उक्त विज्ञापन को देवरिया के चालू वेबसाइट <http://deoria.nic.in> अथवा WWW.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते हैं।

| क्र0सं 0 | वार्ड नं0 | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | धरोहर धनराशि | निविदा मूल्य | कार्यावधि |
|-------------|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | श्री बृजभूषण तिवारी के मकान से देवेन्द्र मणि के मकान होते हुए जर्नादन तिवारी के बाउन्डी तक मिटटी भराई व खण्डजा कार्य | 14,00,000.00 | 1,40,000.00 | 1400.00 | 5माह |
| 2 | 2 | श्री टाइगर तिवारी की मकान से श्री संजय पाण्डेय का मकान होते हुए पाल फर्नीचर के मकान व श्री बी0डी0पाठक से रामसंचित के मकान तक मिटटी व खण्डजा कार्य | 11,28,800.00 | 1,12,900.00 | 1130.00 | 5माह |
| 3 | 2 | श्री दिनेश भुक्ला के मकान से रुद्रपुर रोड तक सी0सी0व नाली निर्माण कार्य | 26,25,500.00 | 2,62,550.00 | 2625.00 | 5माह |
| 4 | 2/5 | मुरली पशु आहार की दुकान से द्रोणाचार्य दूबे के घर तक पिच सुधार कार्य/नाली निर्माण कार्य । | 19,05,709.00 | 1,90,600.00 | 1910.00 | 5माह |
| 5 | 4 | श्री राजन तिवारी के घर से सुपरवाइजर के घर तक इन्टरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य | 12,27,400.00 | 1,23,000.00 | 1230.00 | 5माह |
| 6 | 4 | श्री रामायण भुक्ला के मकान से श्री राजेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य के मकान होते हुए वकील साहब के मकान तक मिटटी /खण्डजा व नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । | 11,58,300.00 | 1,16,000.00 | 1200.00 | 5माह |
| 7 | 5 | श्री दिनेश मणि के घर से उग्रसेन मिश्र का घर होते हुए कुलश्रेष्ठ के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 19,09,000.00 | 1,90,900.00 | 1910.00 | 5माह |
| 8 | 6 | श्री भोला चौरसिया के मकान से जयशकर के मकान तक व रामदास मट्टेशिया से होते हुए आगे मेन रोड तक <u>मिटटी/खण्डजा</u> , रिटेनिगवाल का कार्य | 17,51,300.00 | 1,75,150.00 | 1760.00 | 5माह |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|--|--------------|-------------|---------|------|
| 9 | 6 | श्री विश्णुभास्कर मणि के मकान से जे0पी0 जायसवाल के मकान होते हुए सुभाश गुप्ता के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य । | 17,62,850.00 | 1,76,300.00 | 1770.00 | 5माह |
| 10 | 7 | भास्त्रीनगर में अटल के मकान से रमेश भार्मा के मकान तक मिटटी व खडण्जा कार्य । | 10,07,400.00 | 1,00,750.00 | 1000.00 | 5माह |
| 11 | 7 | भास्त्रीनगर में मदनमोहन तिवारी से नीलम उपाध्याय व श्री त्रिवेणी नेता जी के मकान होते हुए मिटटी व खडण्जा कार्य । | 10,35,300.00 | 1,03,550.00 | 1035.00 | 5माह |
| 12 | 12 | बबलू मिश्रा की मकान से दक्षिण गौड के मकान होते हुए अरुण सि हके मकान से सुधीर मिश्रा के मकान तक मिटटी व इन्टरलाकिंग व नाली तथा आर0सी0सी0पटिया निर्माण कार्य | 12,18,500.00 | 1,21,850.00 | 1220.00 | 5माह |
| 13 | 16 | श्री वर्मा जी के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0रोड व नाली का निर्माण कार्य । | 14,59,800.00 | 1,46,000.00 | 1460.00 | 5माह |
| 14 | 16 | श्री गनेश सिंह की मकान से लाला चाय की दुकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य | 19,84,300.00 | 1,98,450.00 | 2000.00 | 5माह |
| 15 | 23 | तहसील रोड से स्टेशन गेट तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 29,40,000.00 | 2,94,000.00 | 2950.00 | 5माह |
| 16 | 18 | श्री पियूश मिश्रा से राजेश्वर मिश्रा के मकान तक रिपेयरिंग इन्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य । | 10,27,900.00 | 1,02,800.00 | 1030.00 | 4माह |
| 17 | 24 | सी0सी0रोड से श्री तेजा सिंह के मकान होते हुए रामप्यारे दीक्षित के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 18,95,000.00 | 1,89,500.00 | 1900.00 | 5माह |

नियम व शर्तें –

- 1- रेट परसेन्टज बेसिस पर ही भरे जायें ।
- 2- एक या समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा ।
- 3- निविदा की दरे स्पष्ट रूप से भाब्दो तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अकित होने चाहिए ।
- 4- निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए ।
- 5- निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है ।
- 6- निर्माण कार्य पूर्ण होने के 6माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत जव्त की जा सकेगी ।
- 7- ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किए जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड देय भी हो सकेगा ।
- 8- निविदा की बैद्यता 6माह होगी ।
- 9- अन्य नियम व भाते किसी भी कार्य दिवस में निर्माण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती है ।
- 10- निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

(राधेश्याम कुशवाहा)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
देवरिया ।