

## कार्यालय नगर पंचायत सलेमपुर-देवरिया

पत्रांक / न०प०स० / निर्माण कार्य / 2013 - 14 / दिनांक

### अल्पकालीन निविदा सूचना / कोटेशन

अधोहस्ताक्षरीय द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं निकाय निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु नगर पालिका एवं जिला पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजियन वर्तमान समय में प्रभावी है से सीलबन्द निविदायें दिनांक 3-2-2014 को सायं 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो नगर पंचायत सलेमपुर कार्यालय में रखी गयी निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन सायं 3 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित भुल्क जमा दिनांक 31-1-2014 को कार्यालय दिवस में 3 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत सलेमपुर व कलेक्ट्रेट देवरिया एल०बी०सी०/टी०ए०सी०/पटल पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एन०ए०सी०/एफ०डी०आर० आदि जो अधि 1000000 रुपये अधिकारी नगर पंचायत सलेमपुर के पदनाम से बन्धक हो व नकद भी जमा किया जा सकता है जो मूल रूप से संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा में होगा तथा प्रत्येक निविदा के साथ आगणन के अनुसार 10 प्रतिशत नकद जमानत धनराशि भी जमा किया जायेगा।

एक साथ जमानत मान्य नहीं होगा। निविदा सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कि जा सकती है। उक्त निविदा सूचना को वेबसाइट [www.npslpm.com](#) पर देखा जा सकता है।

#### राज्य वित्त/निकाय निधि से कराये जाने वाले निकाय कार्यों की सूची।

क्रम संख्या / कार्य संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1-	वार्ड नं० 1 में सुबाश चक्की मीन से भयाम बहादुर सिंह के जमीन तक नाली कार्य।	4,11,500.00	41150	450	60 दिन
2-	वार्ड नं० 1 में सुबेदार प्रसाद के खेत से काली माता के स्थान के आगे तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2,42,700.00	24270	250	30 दिन
3-	वार्ड नं० 1 में रामानन्द मास्टर के मकान से रामबचन के मकान के आगे क्रासिंग तक नाली रिपेयर कार्य।	2,13,800.00	21380	250	30 दिन
4-	वार्ड नं० 1 में रामअवध यादव के मकान से ओंकार मास्टर के मकान होते हुए भूसी के खेत तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,60,800.00	46080	500	60 दिन
5-	वार्ड नं० 2 में भाम्भू के मकान से केदार के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2,15,500.00	21550	250	30 दिन
6-	वार्ड नं० 2 में रामनवल वर्मा के घर से महेन्द्र चौहान के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,73,000.00	17300	200	30 दिन

7-	वार्ड नं0 2 में ओमप्रका । यादव के मकान से सुखारी हजाम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण -	5,00,000.00	50000	500	60 दिन
8-	वार्ड नं0 2 में मुन्ना के बाउन्ड्री से अमर मद्धे ।या के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण -	4,65,000.00	46500	500	60 दिन
9-	वार्ड नं0 2 में अ ।ोक जायसवाल के मकान से (नियर भान्ती मार्बल) कैला । बर्नवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण -	4,64,000.00	46400	500	60 दिन
10-	वार्ड नं0 2 में गांधी चौक मेन रोड से विजय मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य -	2,52,600.00	25260	300	60 दिन
11-	वार्ड नं0 2 में बाईपास से कोमल प्रसाद के घर तक मीट्टी सोलिंग कार्य ।	3,98,200.00	39820	400	60 दिन
12-	वार्ड नं0 2 में बिसम्बर बर्नवाल के मकान से मन्टु जायसवाल के मकान तक मिट्टी भराई कार्य ।	1,25,200.00	12520	150	30 दिन
13-	वार्ड नं0 2 में सुरे । के मकान के सामने पुलिया के दोनो तरफ एप्रोच एवं पारस गुप्ता के मकान से रजई धोबी के मकान तक नाला रिपेयर कार्य ।	1,45,000.00	14500	150	30 दिन
14-	वार्ड नं0 2 में लाल बाबू के मकान के सामने डीह स्थान पर बाउण्ड्रीव इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	1,93,400.00	19340	200	30 दिन
15-	वार्ड नं0 2 में नर्सिंग चौहान के मकान से मन्टू जायसवाल के मकान के आगे तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	3,11,300.00	31130	350	60 दिन

16-	वार्ड नं0 2 में विजय मिश्रा के मकान से जितेन्द्र वि वकर्मा के मकान तक मिट्टी ,खड़ंजा कार्य ।	1,34,800.00	13480	150	30 दिन
17-	वार्ड नं0 2 में उमे । चौरसिया के मकान से राज कि ।ोर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	1,18,950.00	11895	150	30 दिन
18-	वार्ड नं0 3 में गोमती मास्टर के मकान से मेन नाला तक नाली निर्माण कार्य ।	1,62,700.00	16270	200	30 दिन

19-	वार्ड नं0 3 में भीतल पाण्डेय के मकान से संतोश झा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,43,800.00	14380	150	30 दिन
20-	वार्ड नं0 3 में आका । जायसवाल के मकान से जय प्रका । मद्धे िया के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,30,400.00	13040	150	30 दिन
21-	वार्ड नं0 3 में अंगद के खेत से राम सिंह के खेत तक मिट्टी भराई कार्य ।	67,400.00	6740	100	30 दिन
22-	वार्ड नं0 3 में संजय सिंह के मकान से फुलन देवी के मकान तक इन्टरलाकिंग रोडनिर्माण कार्य।	1,09,600.00	10960	150	30 दिन
23-	वार्ड नं0 3 में भारदा कु ।वाहा के मकान से अ ।ोक जायसवाल के मकान तक मिट्टी सोलिंग व नाली निर्माण कार्य।	1,60,600.00	16060	200	30दिन
24-	वार्ड नं0 3 में ि ।व मन्दिर से अभय श्रीवास्तव के मकान तक नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य।	1,48,200.00	14820	150	30 दिन
25-	वार्ड नं0 3 में झगरू के मकान से सूर्यनरायन के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	3,67,100.00	36710	400	60 दिन
26-	वार्ड नं0 3 में ि ।व मन्दिर सेझगरू के मकान होते हुए नगर पंचायत इन्टरलाकिंग तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	4,56,900.00	45690	500	60 दिन

27-	वार्ड नं0 3 में हरेराम के मकान से तीवारी के जमीन तक नाली निर्माण कार्य।	63,000.00	6300	100	30 दिन
28-	वार्ड नं0 3 में पुस्या देवी के मकान से बादु के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	63,000.00	6300	100	30 दिन
29-	वार्ड नं0 3 में कमले । प्रजापति के मकान से सिपाही के घर होते हुए विनोद श्रीवास्तव के घर तक नाली व मिट्टी सोलिंग कार्य।	4,83,800.00	48380	500	60 दिन

30-	वार्ड नं0 3 में जनार्धर के खेत से परमे वर प्रसाद सिंहा के मकान के पूरब तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	71,500.00	7150	100	30 दिन
31-	वार्ड नं0 3 में अरजेन्द्र के घर से अ गोक सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य एवं क्रासिंग व स्लैव कार्य।	3,05,800.00	30580	350	60 दिन
32-	वार्ड नं0 4 में नीबूलाल के मकान से मनोरमा देवी के मकान होते हुए फूल पाण्डेय के मकान तक नाली क्रासिंग निर्माण कार्य।	2,59,900.00	25990	300	60 दिन
33-	वार्ड नं0 4 में पप्पू गोड़ के मकान से जगबहादुर के मकान होते हुए भाम्भू तिवारी के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	2,73,700.00	27370	300	60 दिन
34-	वार्ड नं0 4 में रामदेनी गुप्ता के मकान से मुन्ना वि ाकर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	83,000.00	8300	100	30 दिन
35-	वार्ड नं0 4 में जितेन्द्र वि वकर्मा के मकान से िवदयाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,18,300.00	11830	150	30 दिन
36-	वार्ड नं0 4 में नीबूलाल वि वकर्मा के मकान से पी0डब्लू0डी0आफिस के मेन रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,78,900.00	47890	500	60 दिन
37-	वार्ड नं0 4 में िवानन्द गुप्ता के मकान से भौलेन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,80,100.00	48010	500	60 दिन
38-	वार्ड नं0 4 में रामरूपलाल मास्टर के मकान से मन्दिर के पास मिट्टी/खडंजा कार्य।	1,40,000.00	14000	150	30 दिन
39-	वार्ड नं0 4 में सचितानन्द मिश्रा के मकान से रेलवे बाउण्ड्री तक नाली निर्माण कार्य।	95,100.00	9510	100	30 दिन
40-	वार्ड नं0 4 में रामचन्द्र गुप्ता के मकान से ब्रहमानन्द वि वकर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4,91,940.00	49194	500	60 दिन

41-	वार्ड नं0 4 में रामचन्द्र गुप्ता के मैरेजहाल से पचिम ब्रहमानन्द के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,79,175.00	17917.50	200	30 दिन
42-	वार्ड नं0 4 में सुरेन्द्र के मकान के सामने क्रासिंग व नाली निर्माण कार्य।	3,54,800.00	35480	400	60 दिन
43-	वार्ड नं0 5 में एस0एस0 लाल दुबे के मकान से रामवृक्ष चौहान के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2,27,700.00	22770	250	30 दिन
44-	वार्ड नं0 5 में कमरुद्दीन के मकान से कृष्ण कान्त मिश्रा के जमीन तक नाली निर्माण कार्य।	83,900.00	8390	100	30 दिन

45-	वार्ड नं0 5 में रामअवतार यादव के मकान से राजकि गोर के मकान होते हुए दुर्गे 1 के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	1,85,200.00	18520	200	30 दिन
46-	वार्ड नं0 5 में दुर्गे 1 के मकान से पी0 डब्लू0 डी0 पिच रोड तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2,31,100.00	23110	250	30 दिन
47-	वार्ड नं0 5 में सिपाही के मकान से रामाश्रय के मकान होते सर्वजित के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2,32,500.00	23250	250	30 दिन
48-	वार्ड नं0 5 में पतरु के मकान से इन्द्रासन के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3,35,200.00	33520	350	60 दिन
49-	वार्ड नं0 5 में विक्रम यादव के मकान से बीरा यादव के मकान होते हुए रामअवतार के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,05,500.00	40550	450	60 दिन
50-	वार्ड नं0 5 में रविन्द्र यादव के मकान से रेलवे की पुलिया तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2,75,000.00	27500	300	60 दिन
51-	वार्ड नं0 5 में भठवा धरमपुर में नेहरू पार्क के बगल में सर्वधर्म सम्भाव गेट का निर्माण कार्य।	1,63,500.00	16350	200	30 दिन
52-	वार्ड नं0 5 में कलाम के खेत से सुरेन्द्र वर्मा के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	95,000.00	9500	100	30 दिन

53-	वार्ड नं0 5 में िवजी राजभर के मकान से सिपाही के मकान होते हुए हिरालाल चौबे के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	3,72,900.00	37290	400	60 दिन
54-	वार्ड नं0 5 में भूपेन्द्र नाथ तिवारी के मकान से रघुनाथ चौबे के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	78,500.00	7850	100	30 दिन
55-	वार्ड नं0 5 में रमे ा पाण्डेय के मकान से भुपेन्द्र पाण्डेय के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	93,100	9310	100	30 दिन

56-	वार्ड नं0 5 में नेहरू पार्क में इण्टरलाकिंग रोड एवं र- जलचम कतंपद निर्माण कार्य	3,88,000.00	38800	400	60 दिन
57-	वार्ड नं0 5 में मुन्ना के मकान से राजदेवी के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,25,900.00	12590	150	30 दिन
58-	वार्ड नं0 5 में सेंट जेवियर्स पिच संजय सिंह के मकान के आगे तक मिट्टी सोलिंग व नाली निर्माण कार्य।	3,16,000.00	31600	350	60 दिन
59-	वार्ड नं0 5 में जमुराती के मकान से समसूल के मकान के होते फैंज के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2,36,500	23650	250	30 दिन
60-	वार्ड नं0 6 में भारीफ लेखपाल के मकान से आ ा पाण्डेय के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	1,82,800.00	18280	200	30 दिन
61-	वार्ड नं0 6 में अमीर चौहान के मकान से मुन्नीलाल कु ावाहा के मकान होते भांकर कु ावाहा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	3,64,300.00	36430	400	60 दिन
62-	वार्ड नं0 6 में अ ाक पाण्डेय के घर से पिच रोड तक नाली मरम्मत एवं क्रासिंग निर्माण कार्य।	90,500.00	9050	100	30 दिन
63-	वार्ड नं0 6 में दलश्रृंगार के खेत से पलटू चौहान के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	65,800.00	6580	100	30 दिन

64-	वार्ड नं0 6 में विरेन्द्र के मकान से अनिल के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	64,000.00	6400	100	30 दिन
65-	वार्ड नं0 6 में झांगुर यादव के मकान से बिजली पावर हाउस तक नाली रिपेयर कार्य।	50,900	5090	100	30 दिन
66-	वार्ड नं0 6 में सुरे । यादव के मकान से सार्वजनिक भौचालय तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	67,300.00	6730	100	30 दिन

67-	वार्ड नं0 6 में डा0 बालचन्द्र के जमीन से विनोद यादव के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	98,000.00	9800	100	30 दिन
68-	वार्ड नं0 6 में ज्ञान गुप्ता के मकान से जयप्रका । यादव के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	72,300	7230	100	30 दिन
69-	वार्ड नं0 6 में सेन्ट जेवियर्स पिच रोड से डा0 मोहन पाण्डेय के मकान तक क्रासिंग व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,67,600.00	46760	500	60 दिन
70-	वार्ड नं0 6 में परमा के मकान से पारस के खेत तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,99,700.00	19970	200	30 दिन
71-	वार्ड नं0 6 में विजय सिंह के मकान से भयाम बिहारी के मकान होते हुए िव मन्दिर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3,71,000.00	37100	400	60 दिन
72-	वार्ड नं0 6 में मुन्नीलाल कु ।वाहा के मकान से जुगनु के जमीन तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	1,50,600.00	15060	200	30 दिन
73-	वार्ड नं0 6 में िव मन्दिर के सामने मिट्टी सोलिंग कार्य।	1,36,400.00	13640	150	30 दिन
74-	वार्ड नं0 6 में विभिन्न स्थानो निर्मित नाली पर स्लैब निर्माण कार्य।	35,300.00	3530	50	30 दिन

75-	वार्ड नं0 6 में मुन्ना मद्धे िया के मकान से पंडित जी के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,89,100.00	18910	200	30 दिन
76	वार्ड नं0 6 में परमा यादव के मकान से होम्योपैथिक डा0 के मकान तक क्रासिंग व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,95,800.00	49580	500	60 दिन
77-	वार्ड नं0 6 में श्री वं िी यादव के धोटे से िवाकान्त तिवारी के जमीन से विनय चतुर्वेदी के जमीन तक मिट्टी भराई कार्य।	25,259.00	2525.9	50	30 दिन
78-	वार्ड नं0 6 में उदय वर्मा के मकान से राम भारण प्रसाद के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,10,400.00	11040	150	30 दिन
79-	वार्ड नं0 - 7 में सलीम के मकान से जितेन्द्र मिश्रा के मकान के बाउन्डीवाल तक इन्टरलाकिंग व क्रासिंग नाली निर्माण कार्य।	2,03,400	20340	250	30 दिन
80-	वार्ड नं0 - 7 में डा0 राधा कृष्ण के मकान से जोगिंदर के मकान होते हरि ांकर वर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,70,100.00	17010	200	30 दिन
81-	वार्ड नं0 - 7 राजपूत कटरा रोड से िव भांकर सिंह के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	61,200.00	6120	100	30 दिन
82-	वार्ड नं0 - 7 में मुरली मनोहर मन्दिर से मुन्ना वर्मा के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2,09,000.00	20900	250	30 दिन
83-	वार्ड नं0 - 7 में दिलीप मद्धे िया के मकान से भाहजहा व मणि के मकान होते डा0 बी0एन0 के मकान तक दोनो तरफ एवं विश्णु चाय वाले के मकान से मणि के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	3,41,100.00	34110	350	60 दिन
84-	वार्ड नं0 - 8 में रमायन चौधरी के मकान से टुन्नु यादव के मकान तक सड़क के दोनो तरफ निर्मित नाली पर स्लैव निर्माण कार्य।	51,100.00	5110	100	30 दिन
85-	वार्ड नं0 - 8 में जितेन्द्र मिश्रा के जमीन से बृजे ि उपाध्याय के बाउन्डी तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3,23,300.00	32330	350	60 दिन



86-	वार्ड नं0 - 8 में नथुनी गुप्ता के मकान से राहुल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3,39,900.00	33990	350	60 ददिन
87-	वार्ड नं0 - 9 मे धर्मू गुप्ता के मकान से मोहन खरवार के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	1,98,200.00	19820	200	30 दिन
88-	वार्ड नं0 - 9 में रामवृक्ष यादव के मकान से पी0डब्लू0डी0 पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3,90,300.00	39030	400	60 दिन
89-	वार्ड नं0 - 9 में अयोध्या प्रसाद के मकान से राम असीश चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड।	4,99,600.00	49960	500	60 दिन

90-	वार्ड नं0 - 9 में छेदी प्रसाद गुप्ता के मकान से का पी प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	4,99,400.00	49940	500	60 दिन
91-	वार्ड नं0 - 9 में प्रमोद श्रीवास्तव के मकान से पिपरा नाजिर जाने वाले पिच रोड तक नाला व क्रासिंग निर्माण कार्य।	2,74,300.00	27430	300	60 दिन
92-	वार्ड नं0 - 9 में पंकज चौधरी के जीमन से रामरतन यादव के मकान तक निर्मित नाला के दोनो तरफ मिट्टी भराई कार्य।	92,400.00	9240	100	30 दिन
93-	वार्ड नं0 - 9 में सोहनाग पीच रोड से रविन्द्र भार्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4,99,500.00	49950	500	60 दिन
94-	वार्ड नं0 - 9 में रमा ांकर चौधरी के खेत के सामने क्रासिंग निर्माण कार्य।	18,500.00	1850	50	30 दिन
95-	वार्ड नं0 - 9 में धर्मू के मकान से गंगा के मकान होते हुए मुहरम के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,09,900.00	10990	150	30 दिन
96-	वार्ड नं0 - 9 रामविलास जायसवाल के मकान से धन याम के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,04,000.00	10400	150	30 दिन
97-	वार्ड नं0 - 9 योगेन्द्र गुप्ता के मकान से सुरेन्द्र गुप्ता के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	97,600.00	9760	100	30 दिन

98-	वार्ड नं0 - 9 जयप्रकाश के मकान से सतत शिक्षा केन्द्र तक नाली निर्माण कार्य।	53,100.00	5310	100	30 दिन
99-	वार्ड नं0 - 9 लालबाबू के मकान से जयप्रकाश के मकान तक नाली रिपेयर / उच्चीकरण कार्य।	93,200.00	9320	100	30 दिन
100-	वार्ड नं0 - 9 सुरेन्द्र के मकान से कृष्ण मोहन विठ्ठल के मकान तक नाली रिपेयर / उच्चीकरण कार्य।	60,900.00	6090	100	30 दिन

101-	वार्ड नं0 - 9 बबलु ठठेरा के मकान से दक्षिण तरफ प्रमोद श्रीवास्तव के जमीन तक निर्मित नाला पर स्लैव निर्माण कार्य।	89,500.00	8950	100	30 दिन
102-	वार्ड नं0 - 10 में विद्या प्रेस से मदन सिंह के मकान तक नाली रिपेयर कार्य।	1,62,000.00	16200	200	30 दिन
103-	वार्ड नं0 - 10 में सुन्दर के मकान से कमला वर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,55,400.00	15540	200	30 दिन
104-	वार्ड नं0 - 10 में बाला ट्रेडर्स से अशोक वर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	53,800.00	5380	100	30 दिन
105-	वार्ड नं0 - 10 में विडला रौनियार के मकान से कैलाश रौनियार के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,99,400.00	19940	200	30 दिन
106-	वार्ड नं0 - 10 में प्रकाश आयरन स्टोर्स के दुकान के सामने से हरिनारायण जायसवाल के मकान होते हुए मदन सिंह के मकान के आगे मुख्य नाला तक इण्टरलाकिंग।	4,43,038.00		450	60 दिन
107-	वार्ड नं0 - 10 में विद्या प्रेस से अवधेश चायवाले तक एवं विसम्बर जायसवाल के मकान से भाष्मू वर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,90,200.00	19020	200	30 दिन
108-	वार्ड नं0 - 10 में बिडला के मकान से त्रिलोकी के मकान तक एवं रमेश बर्नवाल के मकान से ध्रुव सूर्ति वाले के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,64,600.00	16460	200	30 दिन

109-	वार्ड नं0 - 10 में अरविन्द चौरसिया के मकान से नन्हे जायसवाल के मकान तक एवं बाबूलाल धोबी के मकान से मोहन जायसवाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य ।	61,600.00	6160	100	30 दिन
110-	वार्ड नं0 - 11 में सौखलाल के मकान से भुलभ भौचालय तक नाली निर्माण कार्य ।	4,65,500.00	46550	500	60 दिन

111-	वार्ड नं0 - 11 में भुलभ भौचालय के सामने निर्मित नाला का उच्चिकरण व स्लैव निर्माण कार्य ।	55,300	5530	100	30 दिन
112-	वार्ड नं0 - 11 में सब्जी मण्डी में सन्तोश रौनियार के मकान से लालू रौनियार के मकान के आगे तक नाली निर्माण कार्य ।	1,05,600.00	10560	150	30 दिन
113-	वार्ड नं0 - 11 में अ गोक श्रिवास्तव के मकान से जगदी 1 यादव के घर होते हुए एवं मुन्नी देवी के मकान से संजय के मकान तक नाली निर्माण कार्य ।	1,02,100.00	10210	150	30 दिन
114-	वार्ड नं0 - 11 में संजय मद्धे िया के मकान से बाबा बटन स्टोर होते पकज यादव के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	3,61,000.00	36100	400	60 दिन
115-	वार्ड नं0 - 11 में बबलू बर्नवाल के मकान से डा0 उधव घन याम तिवारी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	3,48,300.00	34830	350	60 दिन
116-	वार्ड नं0 - 12 में फुल कुमारी के मकान से हरेराम यादव के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	1,37,500.00	13750	150	30 दिन
117-	वार्ड नं0 - 12 में सच्चितानन्द दुबे के मकान से नन्दकि गोर यादव के मकान तक मिट्टी खड़जा कार्य ।	1,08,400.00	10840	150	30 दिन
118-	वार्ड नं0 - 12 में श्री चुरामन प्रजापति के मकान से श्री तेजनारायन के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	1,99,300.00	19930	200	30 दिन
119-	वार्ड नं0 - 12 में इन्दु देवी के मकान से मेन नाला तक नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य ।	1,50,800.00	15080	200	30 दिन

120-	वार्ड नं0 - 12 में सुगही दुर्गा मन्दिर से गुद्दन यादव के मकान तक नाली निर्माण कार्य ।	1,23,300.00	12330	150	30 दिन
121-	वार्ड नं0 - 12 में सुगही वि जुनदेव के मकान से चैरो पिच रोड तक नाली निर्माण कार्य।	3,98,500.00	39850	400	60 दिन

122-	वार्ड नं0 - 12 में मिठू सिंह के मकान से एस0एम0पब्लिक स्कूल होते हुए गौरी ांकर मिश्रा एवं श्रीवास्तव के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2,89,700.00	28970	300	60 दिन
123-	वार्ड नं0 - 12 में टप्पू सिंह के मकान से दुर्गे ा दुबे के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	69,500.00	6950	100	30 दिन
124-	वार्ड नं0 - 12 में डा0 माला के मकान से डाक बंगला के बाउन्ड्री तक मिट्टी खड़जा कार्य।	1,21,900.00	12190	150	30 दिन
125-	वार्ड नं0 - 12 में साहजहा के मकान से प्रभात उपाध्याय के मकान तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	1,78,400.00	17840	200	30 दिन
126-	वार्ड नं0 - 12 में सचिदानन्द दुबे के मकान से डी0एन तिवारी के मकान तक एवं फौजी सिंह के मकान से दक्षिण गौरी ांकर मिश्र के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4,35,100.00	43510	450	60 दिन
127-	वार्ड नं0 - 12 में सुगही वार्ड में दुर्गामन्दिर के चारो तरफ बाउण्ड्री व मिट्टी भराई कार्य।	3,70,000.00	37000	400	60 दिन
128-	वार्ड नं0 - 12 में रेनु यादव के मकान से मुरली मिश्रा के मकान होते हुए संजय गुप्ता के मकान तक मिट्टी भराई व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4,78,845.00		500	60 दिन
129-	वार्ड नं0 - 12 में रामप्रताप सिंह के मकान से रमायन सिंह के खेत तक मिट्टी भराई कार्य ।	44,900.00	4490	50	30 दिन
130-	वार्ड नं0 - 12 में दिन दयाल सिंह के मकान से िवप्रसाद चौरसिया के मकान से दक्षिण सावित्री सदन के प्िचमी छोर तक इण्टरलाकिंग निर्माण व मिट्टी भराई कार्य।	4,97,980.00		500	60 दिन

131-	वार्ड नं0 - 12 में तारकें वर मणि के मकान से रामप्यारे भार्मा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	3,15,700.00	31570	350	60 दिन
132-	वार्ड नं0 - 12 में देवरिया मेन रोड से राजकीय कृषि बीज भण्डार तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य ।	2,56,300.00	25630	300	60 दिन
133-	वार्ड नं0 - 13 में सोनाग रोड से साहब सिंह के जमीन से आगे अताउल्लाह के मकान तक मिट्टी भराई कार्य ।	74,471.00		100	30 दिन

134-	वार्ड नं0 - 13 में पप्पु सिंह के मकान से सोनाग पिच रोड तक नाली क्रासिंग निर्माण कार्य ।	1,45,700.00	14570	150	30 दिन
135-	वार्ड नं0 - 13 में रामविलास पाण्डेय के मकान से गोरख सिंह के मकान तक नाला निर्माण कार्य ।	4,81,600.00	48160	500	60 दिन
136-	वार्ड नं0 - 13 में के0डी0 सिंह के मकान से भार्मा के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	80,500.00	8050	100	30 दिन
137-	वार्ड नं0 - 13 में मेनका सिनेमा हाल से चरो पिच रोड होते हुए पि चमी पुलिया तक नाली निर्माण कार्य ।	2,28,800.00	22880	250	30 दिन
138-	वार्ड नं0 - 13 में पवन तिवारी के मकान से इंजीनियर तिवारी के मकान तक नाली निर्माण कार्य ।	69,800.00	6980	100	30 दिन
139-	वार्ड नं0 - 13 में सुरेन्द्र पाण्डेय जी के जमीन से दक्षिण खड्जा तक मिट्टी सोलिंग कार्य ।	88,900.00	8890	100	30 दिन
140-	वार्ड नं0 - 13 में कुसुमलता तिवारी के मकान से हरि चन्द्र लेखपाल के मकान तक मिट्टी भराई व नाली रिपेयर कार्य ।	55,700.00	5570	100	30 दिन
141-	वार्ड नं0 - 13 में साहब सिंह के मकान से नरे ा चौहान के खेत होते हुए ि व िंकर सिंह के खेत तक मिट्टी भराई कार्य ।	1,60,500.00	16050	200	30 दिन
142-	वार्ड नं0 - 13 में ि व िंकर गुप्ता के उत्तर पुलिया से दक्षिण तरफ सोनाग मेन रोड पर अब्बास अली के मकान तक नाला निर्माण व क्रासिंग ।	4,97,500.00	49750	500	60 दिन

143-	वार्ड नं0 - 13 में इअरविन्द के जमीन से रमा ठोकर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	1,60,900.00	16090	200	30 दिन
144-	वार्ड नं0 - 13 में रामचन्द्र के मकान से कौंठिया देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	4,52,600.00	45260	500	60 दिन

145-	वार्ड नं0 - 13 में सुरे ा पाण्डेय जी के जमीन से दक्षिण खड़जा तक मिट्टी खड़जा कार्य ।	84,200.00	8420	100	30 दिन
146-	वार्ड नं0 - 13 में चैरो मार्ग से गजाधर के मकान तक एवं विजय दुबे के मकान के सामने नाली रिपेयर व रामविलास के मकान से हरि चन्द्र के मकान तक नाली उच्चीकरण कार्य ।	99,100.00	9910	100	30 दिन
147-	वार्ड नं0 - 13 में सोहनाग मेन रोड से राघव मिश्रा के मकान होते आगे तक नाली निर्माण / रिपेयर कार्य ।	2,27,600.00	22760	250	30 दिन
148-	वार्ड नं0 - 13 में रविन्द्र कु ावाहा के मकान से प्रभावती देवी के मकान तक नाली निर्माण कार्य ।	1,12,900.00	11290	150	30 दिन
149-	वार्ड नं0 - 13 में जवाहि मद्धे िया के मकान से नागेन्द्र मिश्रा के मकान तक नाली रिपेयर कार्य ।	76,100.00	7610	100	30 दिन
150-	मनोज के घर से य ावंत के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य ।	1,82,400.00	18240	200	30 दिन

### नियम व भातें -

1. निविदा दाता को अनिवार्य रूप से अपना अघतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण- पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
2. निविदा दाता को अपनी निविदा के साथ 10 प्रति ात की दर से जमानत की धनराि ा आगड़न के धनराि ा के सापेक्ष किसान विकास पत्र / एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 अथवा नकद धनराि ा अधि ासी अधिकारी न पं0 सलेमपुर के पक्ष में प्लेज कराकर अनिवार्य रूप जमा करना होगा ।
3. निविदा स्वीकृति के प ाचात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने ब्यय से स्टाम्प क्रय कर एकरार नामा लिखना अनिवार्य होगा ।
4. निर्माण कार्य के सम्बन्ध में न0 पं0 द्वारा कोई निर्माण सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायेगी ।
5. ठेकेदार को निर्माण कार्य नियम समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। अन्यथा 1.00 रुपये प्रति हजार प्रतिदिन के दर से ठेकेदार को विलम्ब भुल्क देना होगा ।
6. ठेकेदार को आगड़न के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्य कराना होगा । निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुती पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
7. निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्र ासन / न0 पं0 द्वारा दिये गये आदे ाे का पालन ठेकेदार को करना होगा ।
8. ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के प ाचात कार्यादे ा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओ को पुरा करते हुए कार्य प्रारम्भ करना होगा । अन्था ठेका निरस्त करते हुए जमानत धनराि ा जब्त कर ली जायेगी ।

9. जमानत की धनराशि छः माह पचास तक यदि कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो वापस कर ली जायेगी।
10. निविदादाता का अपना निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देना होगा।
11. किसी भी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्तितरि में निहित होगा।

(त्रिभुवन विश्वकर्मा)  
अधिसासी अधिकारी / उपजिलाधिकारी  
नगर पंचायत सलेमपुर  
देवरिया

देवन्ती यादव  
अध्यक्ष नगर पंचायत  
सलेमपुर  
देवरिया

संख्या

/न०पं०सं०-2013-14

दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. उपजिलाधिकारी / वि० / 10 / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया।
3. अधिसासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड - देवरिया।
4. उपजिलाधिकारी सलेमपुर देवरिया।
5. एन०आई०सी० देवरिया।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(देवन्ती)  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत सलेमपुर  
देवरिया।