

# कार्यालय जिला पंचायत, देवरिया।

## निविदा सूचना

जिला पंचायत देवरिया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की मुहरबन्द निविदा दिनांक- 04 दिसम्बर 2014 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 2:30 बजे से उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा की बिक्री दिनांक-03 दिसम्बर 2014 को प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय में की जायेगी। निविदा हेतु निम्न शर्तें होंगी:-

1. प्रत्येक निविदा के साथ कार्य की लागत का 2 प्रतिशत सत्यंकार राशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंको का एफ0डी0आर0 अथवा नकद के रूप में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पदनाम से बन्धक होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
2. निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार निर्माण का परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित होगा तथा स्वीकृत लागत से अतिरिक्त कोई कार्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही मान्य होगा। पंजीकृत ठेकेदार को निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त कोई क्लेम/आपत्ति नहीं होगी।
3. कोई भी निविदादाता जो राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार (First Blood Relations) निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।
4. ए, बी, सी, श्रेणी के ठेकेदारों से निविदा उनकी कार्यसीमा के अन्दर ही मान्य की जायेगी।
5. निविदा के साथ मु0-100-00 रू0 का स्टाम्प पेपर तथा एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर निविदा बाक्स में डाला जायेगा।
6. समयवृद्धि मांगे जाने का वही ठेकेदार अधिकार होगा जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
7. निविदा वेबसाईट [www.deoria.nic.in](http://www.deoria.nic.in) पर भी देखी एवं download की जा सकती है।
8. जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को सुझाव दिया जाता है कि कृपया परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं आगणन आदि के संबंध में जानकारी हेतु कार्यदिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
9. निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
10. बिना कार्यादेश जारी हुये कार्य प्रारम्भ करने पर भुगतान की जिम्मेदारी जिला पंचायत की नहीं होगी एवं इसके लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. निविदा फार्म मूल्य के साथ 12.5 प्रतिशत वैट अतिरिक्त देय होगा।
12. शेष नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से की जा सकती है।

क्र0	वि0खं0	परियोजना	अनु0 लागत (लाख में)	सत्यंकार राशि 2 प्रति0	निविदा फार्म का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	देवरिया	सुकरौली से अहिल्यापुर बदली मोड़ तक जाने वाली सड़क का पिच मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
2	सलेमपुर	बरवां सलेमपुर पिच मार्ग से माड़ोपार मिश्रौली मार्ग का मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
3	भागलपुर	भागलपुर पिण्डी मार्ग से मुरासो गांव से तुर्तीपार रेलवे स्टेशन तक मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
4	सलेमपुर	ग्राम मझौली पिच सड़क से कल्यानी टोला में सुभनरायन सिंह के दरवाजे तक लेपन मरम्मत कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
5	लार	लार पिण्डी तक पुरानी सड़क का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
6	भलुअनी	बेलडाड़ कठिनईया मार्ग से किमी0 11 से आगे भगवानपुर होते हुये बांकी सिंगही तक अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
7	पथरदेवा	सम्पर्क मार्ग मल्लघोट बिरैचा पिच सड़क का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
8	लार	उकिना खेमादेई मार्ग का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह

9	देवरिया	ग्राम सभा अगस्तपार से ग्राम धमउर मिश्र तक सड़क का अवशेष मरम्मत	10.00	20,000	700	तीन माह
10	गौरीबाजार	ग्राम खैराबनुआ जि०प० की सड़क का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
11	देवरिया	खरजरवां से भण्डारी मार्ग पर खरजरवां से तिलई बेलवां के पहले गो स्थान से भण्डारी मार्ग का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
12	देवरिया	मुण्डेरा से अहिल्यापुर मार्ग का अवशेष मरम्मत कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
13	दे०देवरिया	ग्राम सहोदर पट्टी चौराहे से केदार सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
14	देवरिया	देवरिया सलेमपुर मार्ग से देवडार मोड़ से श्री लल्लन शाही के दरवाजे तक लेपन कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
15	देवरिया	ग्राम रजला ठीका में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
16	भलुअनी	ग्राम जैतपुरा में मुख्य मार्ग से मजार शरीफ होते हुए अख्तर के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
17	देवरिया	ग्राम सबया में सदरी यादव के घर से ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
18	रामपुर कारखाना	ग्राम शाहपुर में डा० राममनोहर लोहिया विद्यालय से नहर तक मि० एवं सोलिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
19	गौरीबाजार	ग्राम पचोहिया में प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
20	गौरीबाजार	ग्राम पचोहिया में पोखरे का सुन्दरीकरण एवं घाट निर्माण कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
21	रामपुर कारखाना	ग्राम बरियारपुर चौराहे से राजेश राजभर के घर होते हुए प्राथमिक वि० तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
22	लार	ग्राम चौमुखा में राजेश सिंह के दरवाजे से श्री केशव दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
23	रुद्रपुर	ग्राम केवलिया में सिचाई बन्धे से निर्मित सी०सी०मार्ग के आगे पप्पु सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
24	देवरिया	ग्राम खरजरवां मुख्य मार्ग से रज्जाक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
25	देवरिया	ग्राम दानोपुर में राकेश गुप्ता के घर से गुड्डू दूबे के दरवाजे से होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
26	देवरिया	ग्राम कतरारी में केवलिया टोला मुख्य मार्ग से हंसनाथ निषाद के घर होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य	9.00	18,000	700	तीन माह
27	भलुअनी	ग्राम फुलवरिया टोले में स्थित फुलेश्वर नाथ मन्दिर पर पोखरे का सीढी निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
28	भाटपार रानी	ग्राम ततायर बुजुर्ग में मुख्य मार्ग से रणजीत कुशवाहा के घर से होते हुए सुखराज के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
29	देवरिया	देवरिया पकड़ी मार्ग से ग्राम सुरौली टोला लक्ष्मीपुर स्थित मदन यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह

30	भलुअनी	करमटार गंगा पिच मार्ग से बाबा सहदेव विद्यालय होते हुए श्री सरदार यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
31	बैतालपुर	ग्राम चैनपुर के पास गौनरिया रामपुर हाटा मार्ग के बगल में चकरोड पर 3मी0 स्पान पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
32	देवरिया	ग्राम पिपरा चन्द्रभान मुख्य मार्ग से ठाकुर जी के कुट्टी तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
33	देवरिया	ग्राम हाटा के टोला कुर्थिया मुख्य मार्ग से चौधरी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
34	भलुअनी	ग्राम जोगडीहा में करायल बरौली पिच मार्ग से चन्द्रिका पाण्डेय के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
35	भलुअनी	ग्राम पोखरभिण्डा में पिच मार्ग से श्री धर्मदेव यादव के घर होते हुए सती मां के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
36	देवरिया	ग्राम मझवलिया में रामप्रीत सिंह के घर से जू0हा0स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
37	पथरदेवा	ग्राम महुअवा बुजुर्ग में ब्रम्ह स्थान से उमेश सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
38	भलुअनी	ग्राम नरौली खेम में रामलाल के घर से रविन्द्र पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
39	देवरिया	ग्राम सझवलिया में रामप्रसाद के घर से रामसेवक के घर तक नाली निर्माण	3.00	6,000	200	तीन माह
40	देवरिया	ग्राम सझवलिया में सी0सी0 मार्ग से श्री सतेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
41	भागलपुर	ग्राम मठिया इन्दौली में पंचायत भवन से नन्दप्रसाद सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
42	लार	ग्राम डैनी में रामअधार प्रसाद के खेत से ब्रम्ह स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
43	देवरिया	ग्राम कतरारी में देवकी के घर से डीह बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
44	सलेमपुर	ग्राम नदौली मुख्य मार्ग से मुन्ना उपाध्याय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
45	रामपुर कारखाना	ग्राम बरियारपुर टोला जेठहसी पिच मार्ग से श्रीकृष्ण नाथ पाण्डेय के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
46	भागलपुर	ग्राम तकिया धरहरा में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
47	भलुअनी	ग्राम दोहनी के टोला दोघरहा में ट्युबेल से आशुतोष तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
48	पथरदेवा	ग्राम सिधावे में ब्रम्ह स्थान से रामध्यान यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
49	देवरिया	सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग से ग्राम सोन्दा में दुर्गा बाबा के घर तक लेपन कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह

50	देवरिया	अहिल्यापुर पिच मार्ग से शोभन के घर होते हुए सुरेश मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का मरम्मत कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
51	लार	प्राथमिक विद्यालय खेमादेई से हबीब के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
52	देवरिया	ग्राम धमऊर के टोला सहजौली में मुख्य मार्ग से गांव में जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
53	देवरिया	ग्राम धमऊर मिश्रमें मुख्य मार्ग से हौसिला मिश्रा के दरवाजें तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
54	भाटपार रानी	ग्राम धतुरा खास में छांगुर के घर से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
55	बैतालपुर	ग्राम रनियहवां उर्फ चिरईगोड़ा में मुख्य मार्ग से अशरफी प्रायमरी विद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
56	रा0 कारखाना	ग्राम सवरेजी खर्ग में नहर से लखेदू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
57	देवरिया	ग्राम बेलवां में पोखरी के पास गांव होते हुए पिच मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
58	लार	कुण्डौली भागलपुर मार्ग से महलीया तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
59	दे0देवरिया	ग्राम बैजनाथपुर में अवशेष इण्टरलाकिंग से रविन्द्र गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
60	सलेमपुर	ग्राम मटियरा जगदीश में शिवनरेश के घर से शिवअवतार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
61	देवरिया	ग्राम पुरवां मेहड़ा में सूर्या एकेडमी के बगल से होते हुए अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
62	देवरिया	ग्राम मझगांवा में रामबहादुर बरनवाल क घर से डीह बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
63	देवरिया	ग्राम मझगांवा में दुर्गा मन्दिर से हरीश अन्सारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
64	गौरीबाजार	ग्राम कालावन में पिच मार्ग से संगम निषाद के घर से शिवअवतार निषाद प्रधान के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
65	गौरीबाजार	ग्राम मदैना में वंशबहादुर सिंह के घर से काली मन्दिर जाने वाली सड़क का इण्टरलाकिंग कार्य	7.00	14,000	700	तीन माह
66	लार	मटियरा जगदीश-पटनेजी मुख्य मार्ग से ग्राम दोगारी मिश्र में श्री रामजी प्रसाद के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
67	बैतालपुर	ग्राम रनियहवां उर्फ चिरईगोड़ा में कैलाश गुप्ता घर से प्रभाकर मल्ल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
68	देवरिया	ग्राम बदली में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	1.50	3,000	100	तीन माह
69	देवरिया	ग्राम मिसकारी में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	1.50	3,000	100	तीन माह

70	तरकुलवा	ग्राम सिरसिया में नहर चौराहे से मदरिया टोला के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
71	तरकुलवा	ग्राम रघवापुर में नगिना के दुकान से शिवराजी देवी कन्या विद्यालय के रास्ते पर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
72	रा0 कारखाना	ग्राम रामनगर में मुख्य मार्ग पर स्थित नहर पर 3मी0 स्पान पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
73	रा0 कारखाना	ग्राम चौकिया पिच मार्ग से अनु0बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
74	देसही देवरिया	रसूलपुर पुराने इण्टरलाकिंग से टावर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	9.98	19,960	700	तीन माह
75	देसही देवरिया	ग्राम बसन्तपुर में इण्टरलाकिंग सड़क से उत्तर तरफ का अवशेष भाग का इण्टरलाकिंग कार्य	1.10	2,200	100	तीन माह
76	देसही देवरिया	ग्राम रामपुर गवनरिया में गांव के उत्तर तरफ ड्रेन पर 3 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	8.50	17,000	700	तीन माह
77	देसही देवरिया	ग्राम रामपुर दुल्हन में नहर से सी0सी0 रोड तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	9.95	19,900	700	तीन माह
78	रुद्रपुर	ग्राम अम्मा में राजकुमार के राईस मिल के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य।	2.70	5,400	200	तीन माह
79	रामपुर कारखाना	ग्राम पकड़ी बुजुर्ग में नाली निर्माण का अवशेष कार्य।	1.10	2,200	100	तीन माह
80	बैतालपुर	ग्राम छेदिहा में ड्रेन पर 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0पुलिया।	9.99	19,980	700	तीन माह
81	बैतालपुर	ग्राम गौरा में बलियवा जाने वाले मार्ग के ड्रेन पर 3 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया।	8.50	17,000	700	तीन माह
82	गौरी बाजार	ग्राम लवकनी में बकेलू की दुकान से गुलाब के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.00	18,000	700	तीन माह
83	बैतालपुर	ग्राम पहाड़पुर में गांव के पूरब पुलिया से चन्द्रभुषण के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.95	19,900	700	तीन माह
84	बैतालपुर	लक्ष्मीपुर गोठा पिच मार्ग के सम्पर्क मार्ग के बीच 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया।	10.00	20,000	700	तीन माह
85	बैतालपुर	ग्राम बरवां में ड्रेन पर 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया।	10.00	20,000	700	तीन माह
86	बैतालपुर	ग्राम रूहीया में नन्दलाल, सतीश, दुर्गेश के घर के पास इण्टरलाकिंग कार्य।	9.98	19,960	700	तीन माह
87	बैतालपुर	ग्राम पहाड़पुर में कन्हैया गोड़ के घर से डा0 विजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.95	19,900	700	तीन माह
88	रामपुर कारखाना	ग्राम विशुनपुरा कला में इण्टरलाकिंग के अवशेष भाग का इण्टरलाकिंग कार्य।	5.00	10,000	500	तीन माह
89	बैतालपुर	ग्राम पिपरहिया में मुख्य मार्ग से राजेन्द्र प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.98	19,960	700	तीन माह
90	देसही देवरिया	हरैया बसन्तपुर के उत्तर टोले पर शिव मन्दिर से पिच तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
91	देसही देवरिया	ग्राम झगंहा में पिच से महादेव बाबा के थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
92	बैतालपुर	हरैया सोहसा पिच मार्ग से दीनबन्धु विद्यालय से कुर्ना नाले तक पक्का नाली निर्माण	9.00	18,000	700	तीन माह

		कार्य।				
93	भाटपार रानी	अहिरौली तिवारी मोहरर्म के घर से प्राईमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
94	पथरदेवा	पकहा ग्राम सभा वय टोला पिच मार्ग से गजही टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
95	पथरदेवा	ग्राम सभा रामनगर के जानकी नगर से मठिया जाने वाली पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
96	पथरदेवा	भेली पट्टी पथरदेवा के बीच नाले पर 4 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण	10.00	20,000	700	तीन माह
97	पथरदेवा	बरई पट्टी सकुतई के बीच 3 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण।	8.00	16,000	700	तीन माह
98	बैतालपुर	ग्राम बरारी में संतकुमार के दरवाजे से आनन्द कुमार व ब्रम्ह स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
99	देसही देवरिया	ग्राम सभा पिपरा दौला कदम में तुरकहां टोले से पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	8.00	16,000	700	तीन माह
100	देवरिया	ग्राम चकसराय बदलदास में पिच सड़क से पूर्णवासी मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
101	भटनी	ग्राम पंचायत महुराव में पक्की सड़क से सुबाष प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.00	8,000	500	तीन माह
102	भाटपाररानी	खामपार में अजय सिंह के पेट्रोल टंकी के पूरब वाली सड़क का इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.00	16,000	700	तीन माह
103	लार	ग्राम सभा पिण्डी में डा0 जयन्त पाठक के दरवाजे पर पुलिया निर्माण एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
104	भागलपुर	कुण्डौली भागलपुर से ग्राम सभा इसारु में मदन पाण्डेय के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.00	18,000	700	तीन माह
105	बनकटा	अहिरौली बघेल में पूर्व सी0सी0 कार्य का अवशेष भाग का सी0सी0निर्माण कार्य।	6.00	12,000	700	तीन माह
106	गौरी बाजार	ग्राम सभा पथरहट में माईधीया पोखरी पर छठ घाट सीढी निर्माण एवं मरम्मत कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
107	रामपुर कारखाना	ग्राम गौर कोठी गोसाई टोला नहर पर 3 मी0 स्पान की पुलिया।	8.00	16,000	700	तीन माह
108	भटनी	ग्राम अहिरौली में पिच मार्ग से विजेन्द्र बाबा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.00	20,000	700	तीन माह
109	भटनी	सल्लहपुर में पिच सड़क से उत्तर टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह
110	भाटपाररानी	ग्राम बेलहीं में 3मी0 स्पान पुलिया निर्माण कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
111	रामपुर कारखाना	नरायनपुर भीमपुर मार्ग से भीमपुर पश्चिम टोला से चन्द्रभान राव के बागीचे से होते हुए जाने वाले मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	9.00	18,000	700	तीन माह
112	रुद्रपुर	ग्राम महेशपुर में पिच सड़क से उदयभान सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00	20,000	700	तीन माह

113	पथरदेवा	ग्राम पथरदेवा अनु0 बस्ती में पिच मार्ग से रामजीत आजाद के घर से होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
114	पथरदेवा	ग्राम मुरार छापर पिच मार्ग से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.50	7,000	500	तीन माह
115	पथरदेवा	ग्राम बरईपट्टी लाला टोले पर श्रीकान्त दास के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
116	पथरदेवा	ग्राम घुड़ीपुर में अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
117	पथरदेवा	फरनदहां के उत्तर तरफ छट्ट मार्ग पर 1.50 मी0 स्पान पुलिया निर्माण कार्य	2.50	5,000	200	तीन माह
118	पथरदेवा	ग्राम चकबन्धन उर्फ मिश्रौली में सुदामा शर्मा के दरवाजे से अन्दर गांव होते हुए काली माँ के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
119	पथरदेवा	ग्राम जगदीश मुण्डेरा में पिच मार्ग से अन्दर गांव होते हुए मस्जिद तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
120	पथरदेवा	ग्राम रामपुर महुआबारी के टोला रामपुर में सरफुदीन के दरवाजे से छोटी मस्जिद तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
121	पथरदेवा	ग्राम बेल्महा में मृतुजा के घर से काली मन्दिर तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
122	तरकुलवा	ग्राम बरवां सेमरा में प्रधानमंत्री सड़क से गांव के अन्दर जाने वाले खडन्जे तक इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
123	तरकुलवा	ग्राम मैनपुर तरकुलवा पिच मार्ग से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
124	तरकुलवा	मुख्य मार्ग से खाकी टोला जाने वाले मार्ग का इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
125	तरकुलवा	ग्राम परासखाड़ में मुख्य मार्ग से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
126	बनकटा	ग्राम हट्टी चक में मोरध्वज दास के दरवाजे से सुरेन्द्र प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
127	तरकुलवा	ग्राम तरकुलवा चौराहा मुख्य मार्ग से रमाकान्त चाय के दुकान से जू0हा0स्कूल के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
128	तरकुलवा	ग्राम दूबे टोला में ज्वाला के घर से ईश्वर चन्द गुप्ता के घर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
129	तरकुलवा	ग्राम मदारी पट्टी में पिच मार्ग से शिवरतन सिंह के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
130	दे0देवरिया	ग्राम नौतन हथियागढ बाजार टोला से दूबे टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
131	दे0देवरिया	ग्राम मुण्डेरा उर्फ देउरवां में पिच मार्ग से बलराम पाण्डेय के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
132	दे0देवरिया	ग्राम रामपुर दुल्लह पिच मार्ग से कैलाश राव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
133	दे0देवरिया	ग्राम बरवां मीर छापर पिच मार्ग से पश्चिम टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह

134	दे०देवरिया	ग्राम सोनबरसा में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
135	दे०देवरिया	ग्राम रामपुर सिरपाल पिच मार्ग से शिवमंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
136	दे०देवरिया	ग्राम हेत्तिमपुर कुवर टोला में काली स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
137	दे०देवरिया	ग्राम पिपरा मदनगोपाल में कुआं से यादव टोला तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
138	दे०देवरिया	ग्राम पिपरा मदनगोपाल में महुवईया टोला जाने के लिए 4मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य	8.00	16,000	700	तीन माह
139	रा० कारखाना	ग्राम पकड़ी में डा० अख्तर के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
140	रा० कारखाना	ग्राम लाला मुण्डेरा में मस्जिद तक खडण्जा कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
141	रा० कारखाना	ग्राम बरियारपुर के सिंहावा टोला में रामअवतार यादव के खेत के पास 2मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
142	रा० कारखाना	बनहवा टोला में उमा चौहान के घर से उत्तर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
143	रा० कारखाना	ग्राम पाण्डेयपुर में रामलीला मैदान से काली मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
144	रा० कारखाना	ग्राम धनौती कला में पिच मार्ग से दुर्गेश सिंह के दरवाजे से होते हुए प्रीतम गुप्ता के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
145	रा० कारखाना	ग्राम पिपराईच में इण्टरलाकिंग मार्ग से काची पुल तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
146	रा० कारखाना	ग्राम जटमलपुर में पिच मार्ग से राजाराम कुशवाहा के दरवाजे से होते हुए प्रा० वि० तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
147	रा० कारखाना	ग्राम मठिया खुर्द में पन्नेलाल चौहान के दरवाजे से मनोज यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
148	गौरीबाजार	ग्राम हरपुर में शिव मंदिर से जयनाथ यादव के घर जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
149	गौरीबाजार	ग्राम विशुनपुरा में राधे गुप्ता के खेत के पास 3मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
150	गौरीबाजार	पकड़ी टोला गोधौली पिच मार्ग से पकड़ी टोला छावनी(पोखरा) रामशरण यादव के घर के आगे रामा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
151	गौरीबाजार	ग्राम कालावन में करमाजीतपुर मुख्य मार्ग से रामवृक्ष यादव मास्टर(तीनपथवा) के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
152	गौरीबाजार	ग्राम रामपुर में रामकिशोर यादव क दरवाजे से पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
153	गौरीबाजार	ग्राम रामपुर में गंगा नेता के टोले पर इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
154	गौरीबाजार	ग्राम छपौली में तीरथ के घर से लल्लन चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
155	गौरीबाजार	ग्राम लक्ष्मीपुर में लोठही मार्ग से लल्लन प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह



156	गौरीबाजार	ग्राम गहिला दुधैला में परभंस सिंह के घर से हरिहर के मशीन तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
157	बैतालपुर	ग्राम माहीगंज(पिपरचफा) में महेन्द्र निषाद के दरवाजे से श्री रामसेवक के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
158	बैतालपुर	ग्राम मेदनापुर में जमुनही टोला पर प्रायमरी स्कूल से रामा के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
159	बैतालपुर	ग्राम रनियहवां उर्फ चिरईगोड़ा में राजेन्द्र प्रसाद के घर के पूरब से होते हुए नरेश चौहान के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
160	बैतालपुर	ग्राम चिरईगोड़ा में गनेश चौहान के खेत से दक्षिण राम आर्शिवाद चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
161	बैतालपुर	रामपुर से नरायनपुर पिच से नरायनपुर गांव में जाने वाले चकरोड पर बंका सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
162	बैतालपुर	ग्राम रामपुर दूबे में पवन दूबे के घर से गुलाब दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
163	बैतालपुर	देवरिया हाटा मार्ग से कन्हौली जाने वाले मार्ग में चैनपुर ताल में सीताराम तिवारी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
164	बैतालपुर	ग्राम जमुना में पिच मार्ग से रामकिशुन चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
165	बैतालपुर	ग्राम बरनई में खड़न्जा मार्ग से रामकिशुन चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
166	बैतालपुर	ग्राम सीरहां में पिच मार्ग से राधेश्याम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
167	बैतालपुर	ग्राम सिरजम देई छितही टोला पिच मार्ग से वासुदेव चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
168	रुद्रपुर	ग्राम पिड़रा पिच मार्ग से अरविन्द सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
169	रुद्रपुर	ग्राम पलिया में रमाकान्त यादव के घर से होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
170	रुद्रपुर	ग्राम महेशपुर पिच मार्ग से गुड्डू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
171	रुद्रपुर	ग्राम पिड़रा पिच मार्ग से अम्बिका सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
172	रुद्रपुर	ग्राम पचलड़ी कोड़री मार्ग पर सुरेश सिंह के खेत के पास 3मी0 स्नान का पुलिया निर्माण कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
173	रुद्रपुर	ग्राम विशुनपुर में पिच मार्ग से श्री महेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
174	रुद्रपुर	ग्राम करकोल में पिच मार्ग पर स्थित पंचायत भवन के पास से श्री राम सिंहांसन गुप्ता के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
175	रुद्रपुर	ग्राम करौंदी में मुख्य पिच मार्ग से विनोद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
176	रुद्रपुर	ग्राम कुकुरिहा में पिच से राजकुमार सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह

177	बरहज	ग्राम कपरवार में मोसाफीर निषाद के घर से रामनजर निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
178	बरहज	ग्राम लवरछी में देई माई के स्थान से अच्छेलाल के घर होते हुए बजरंगबली पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
179	बरहज	ग्राम मिर्जापुर में घनश्याम के घर के पास से रामप्रसाद जायसवाल के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
180	भागलपुर	ग्राम सतरांव में कमलेश के घर से इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
181	भागलपुर	ग्राम सभा हटवा टोला प्रा0वि0 से राजेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
182	भागलपुर	ग्राम पिपरा भूल्ली में मुख्य मार्ग से पेशकार साहब के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
183	भागलपुर	ग्राम बगहीं में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
184	भागलपुर	ग्राम नरसिंहडाड़ में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
185	भागलपुर	ग्राम पनिका में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
186	भागलपुर	ग्राम मइलौटा में रामजानकी मार्ग से विन्ध्याचल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
187	भागलपुर	ग्राम बगही में सुवाष के घर से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
188	भागलपुर	ग्राम पिपरा दवन में मुख्य मार्ग से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
189	भागलपुर	ग्राम देवसिया में मुख्य मार्ग से यादव टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
190	भलुअनी	ग्राम यद्दू परसिया अनु0 बस्ती में श्री इन्द्रदेव के दरवाजे से श्री अमरीका के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	6.00	12,000	700	तीन माह
191	भलुअनी	ग्राम गोलउथा में बरडीहा अली मोड़ से श्री रामसजीवन के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
192	भलुअनी	ग्राम बरडीहा अली में पिच मार्ग से श्री बंशु सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
193	भलुअनी	ग्राम यद्दू परसिया में श्री सत्यनारायण सिंह के दरवाजे से श्री प्रभुनाथ सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
194	भलुअनी	ग्राम भलुअनी में नन्दु धोबी के घर से नगोसर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
195	भलुअनी	ग्राम इसरौली में धनपत के घर से महातम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
196	सलेमपुर	ग्राम मुसैला खुर्द(मुसैली) में अनुप श्रीवास्तव के खेत से मोहन शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
197	सलेमपुर	ग्राम चौरडीहां में पिच से त्रिगुणानन्द यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
198	भलुअनी	ग्राम बभनी सकरापार(चकरा) में पिच मार्ग से अनिल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह

199	भलुअनी	ग्राम बहोर धनौती में खडन्जा सड़क से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
200	भटनी	ग्राम बलुआ अफगान के मौनी छपर टोला में मेन रोड से रामचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
201	भटनी	ग्राम डेमुसा में पिच मार्ग से नारी टोला में श्रीनिवास के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
202	भटनी	ग्राम महुरांव में पिच मार्ग से जितेन्द्र प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
203	भटनी	सल्लहपुर से फत्तेपुर जाने वाली सड़क से भगौती राय तिवारी के घर होते हुए ग्राम टेघरा तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
204	भटनी	ग्राम देवरिया में सी0सी0 रोड से सुरेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
205	भटनी	ग्राम भटनी खास में गोपाल प्रसाद के घर से गनेश प्रसाद के घर तक तरफ जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
206	भटनी	ग्राम डेहरा डाबर में स्वास्थ्य केन्द्र से प्राइमरी स्कूल होते हुए अनु0 बस्ती जाने वाल मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
207	सलेमपुर	ग्राम खुरधर खोर में मेन मार्ग से विजयी पासवान के घर होते हुए गोड़ बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
208	सलेमपुर	ग्राम कोड़रा ठाकुर में मुख्य मार्ग से हरि तिवारी के घर होते हुए अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
209	सलेमपुर	ग्राम कस्बा सलेमपुर में जितेन्द्र माली के घर से बल्लू मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2.00	4,000	100	तीन माह
210	सलेमपुर	धनगड़ा सहजौर मार्ग से ग्राम धनगड़ा में बनारसी प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
211	सलेमपुर	ग्राम तिलौली में नवीन गोड़ के दरवाजे से गोरख चौरसिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
212	सलेमपुर	ग्राम कस्बा सलेमपुर में दिलीप के दुकान से प्रेम के घर तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
213	सलेमपुर	ग्राम देवरिया उर्फ श्यामपुर में टीमल जायसवाल के दरवाजे से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
214	सलेमपुर	सड़कड़ा पिच मार्ग से भुवनेश्वर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
215	सलेमपुर	ग्राम धनौती राय अनु0 बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
216	सलेमपुर	ग्राम बेनीपुर पिच मार्ग से रामअधार यादव के घर तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	1.00	2,000	100	तीन माह
217	भाटपार रानी	ग्राम पहाड़पुर में सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
218	भाटपार रानी	ग्राम पकड़ी में मुख्य मार्ग से राजेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
219	भाटपार रानी	ग्राम करही में मुख्य मार्ग से मुन्नीलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह

220	भाटपार रानी	ग्राम टीकमपार में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
221	भाटपाररानी	ग्राम कुकुरघाटी में मुख्य मार्ग से मिश्रौली पोखरे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
222	भाटपाररानी	ग्राम कुकुरघाटी मुख्य मार्ग से वकील यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
223	भाटपाररानी	ग्राम नन्दपुर में मुख्य मार्ग से महेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
224	भाटपार रानी	ग्राम खरहरी में काली जी के स्थान से पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
225	भाटपार रानी	ग्राम परडीउमन में पिच मार्ग से साधन सहकारी समिति के गोदाम तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
226	भाटपार रानी	ग्राम धवरकन में दिनेश पाठक के घर से अखिला पाठक के दरवाजे से होते हुए सतीश पाठक के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
227	बनकटा	ग्राम गौतमा में अब्दुल रहीम के घोटा से जगा यादव के घोटा तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
228	बनकटा	ग्राम बरमापाली में सीताराम सिंह के घर से लक्ष्मण गोड़ के घर तक खड़जा कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
229	बनकटा	ग्राम कतरवां में पिच मार्ग से श्री विश्वनाथ तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
230	बनकटा	ग्राम कारेकाट में हरिशंकर के घर से सुरेन्द्र शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
231	बनकटा	ग्राम अहिरौली बघेल टोला भेसहा पार में मुकेश कुशवाहा के घर से काली मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
232	बनकटा	ग्राम बलुआं में प्रधान जी के घोटा से पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
233	बनकटा	ग्राम विशुनपुरा में प्रतापुर मैरवा पिच मार्ग से महेश चौहान के घर से जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
234	बनकटा	ग्राम भड़सर में भाटपार से रतसिया पिच मार्ग के गेट के पास गांव में जाने वाली मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
235	बनकटा	ग्राम बंगरूआ में हाटा प्रतापपुर मुख्य मार्ग से माडर्न पब्लिक स्कूल से मुन्नू पाण्डेय के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
236	लार	ग्राम बढया हरदों में लार मेहरौना मार्ग से विरेन्द्र पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
237	लार	ग्राम इटुहरा मिश्र में लार राउतपार मार्ग से विनोद मिश्र के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
238	लार	ग्राम राउतपार पाण्डेय में लार बरडीहा परशुराम मार्ग से अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
239	लार	ग्राम कुण्डौली में प्रा0 वि0 से चुनमुन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह

240	लार	ग्राम रामनगर में राजपति गुप्ता के घर से रिजवान मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
241	लार	ग्राम बनकटा अमेठिया में प्रभुनाथ सिंह के घर से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
242	लार	ग्राम नदौली में योगेन्द्र यादव के घर के पास से रामभगत कुशवाहा के घर के आगे नदौली मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
243	लार	ग्राम महरौना में पूर्व प्रधान सईद साहब के विद्यालय से आगे बन्धा होते हुए मेहरौना बाजार तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
244	देवरिया	ग्राम बड़हरा भदवरा में काली स्थान से बिहारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
245	देवरिया	ग्राम बांसपार में चुन्नू बाबा के मकान से पिच तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
246	देवरिया	ग्राम गोबराई खास में इण्टरलाकिंग मार्ग से श्री जगदम्बा यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3.00	6,000	200	तीन माह
247	देवरिया	ग्राम परसिया भण्डारी मे खरजरवां मार्ग से ग्राम तिलई बेलवा में विरेन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
248	देवरिया	ग्राम भलुआं भेरहां मार्ग से हरिकेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह
249	देवरिया	ग्राम बतरौली में रामतपेसर के घर से विनोद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4.00	8,000	500	तीन माह
250	देवरिया	ग्राम खोराराम शुक्लजी के टोले पर पिच मार्ग से स्वामीनाथ गोड़ के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	10,000	500	तीन माह

अभियन्ता  
जिला पंचायत, देवरिया

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, देवरिया  
कार्यालय जिला पंचायत, देवरिया।

अध्यक्ष  
जिला पंचायत, देवरिया

पत्रांक:-  
प्रतिलिपि:-

/जि0पं0/ देवरिया

दिनांक-

नवम्बर, 2014

- 1- विज्ञापन व्यवस्थापक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान एवं स्वतंत्र चेतना को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में उपरोक्त सूचना कम से कम स्थान एवं छोटे-छोटे अक्षरों में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
- 2- जिलाधिकारी महोदय देवरिया को अवलोकनार्थ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी देवरिया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, देवरिया को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।
- 5- प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 देवरिया को उपरोक्त निविदा सूचना बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, देवरिया।